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TERMINO DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA
PARA EL EQUIPO DE “PESOS Y MEDIDAS” DE LA GERENCIA DE ARTICULACION
TERRITORIAL

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO.

Gerencia de Articulacion Territorial, en adelante GAT.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION.

Contratar a una persona natural para el SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA, quien sera integrante del equipo de “Pesos y Medidas”, a cargo de las Estaciones
de Pesaje de las Unidades Desconcentradas; que en el marco de sus competencias,
desarrolle funciones de evaluacién y supervision de las actividades relacionadas al
acondicionamiento de la losa de concreto para la balanza dinamica de precision de la
Estacion de Pesaje Chicama, asi como otras coordinaciones y actividades necesarias para el
cumplimiento de metas de la Gerencia de Articulacion Territorial, relacionadas a su
especialidad.

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI.

La presente contratacion se enmarca en la actividad AOI00134600543 de la Meta 009,
REALIZAR INTERVENCION DE FISCALIZACION EN LAS ESTACIONES DE PESAJE FIJAS
MOVILES, Y EN LOS OPERATIVOS EN VIAS NACIONALES del Plan Operativo
Institucional (POI) 2023, en lo que corresponde a la Gerencia de Articulacidn Territorial.

4. FINALIDAD PUBLICA.

Disponer del soporte técnico necesario para garantizar la ejecucion de las actividades
relacionadas al acondicionamiento y recuperacion de la operatividad de la losa de concreto de
la balanza dindmica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama, asi como para otras
actividades relacionadas a trabajos de infraestructura; en concordancia a las funciones
establecidas para la GAT y las Unidades Desconcentradas en el Reglamento de Organizacion
y Funciones de la SUTRAN, aprobado mediante D.S. N° 006-2015- MTC, que se detallan a
continuacién:

Articulo 58.- Funciones de Gerencia de Articulacién Territorial

Inciso b) Programar estrategias y ejecutar acciones de acuerdo a la realidad de cada region o
localidad en el ambito de su competencia.

Inciso g) Velar por el adecuado funcionamiento de las acciones de prevencion, fiscalizacion y
supervisién que realizan las Unidades Desconcentradas.

Inciso i) Planificar y supervisar los recursos destinados y acciones relativas a los diferentes
sistemas administrativos para el normal funcionamiento de la Unidad Desconcentrada en
coordinacion de los érganos de apoyo y asesoramiento de la entidad.

Articulo 60.- Unidades Desconcentradas:

Inciso a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad que regula las condiciones
de acceso y permanencia, y la prestacion del servicio de transporte terrestre en sus diversas
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modalidades, el transito de vehiculos en la red vial de su competencia, los servicios
complementarios y lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehiculos.

Inciso b) fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre ubicacidn de avisos publicitarios en la
red vial de su competencia.

Inciso c¢) dar cuenta a las instancias pertinentes, respecto a los temas relacionados con la
correcta sefializacion de las vias, las condiciones técnicas de mantenimiento y atencion de
emergencias en la red vial de su competencia en su relacién con los accidentes de transito.

Inciso d) Aplicar medidas preventivas de acuerdo a la normatividad vigente en materia de
transporte y transito terrestre, los servicios complementarios y al control de pesos y medidas
vehiculares, en el ambito de su competencia.

Asimismo, la presente contratacion contribuira al cumplimiento de la actividad
A0I100134600543 de la Meta 009, REALIZAR INTERVENCION DE FISCALIZACION EN LAS
ESTACIONES DE PESAJE FIJAS MOVILES, Y EN LOS OPERATIVOS EN VIAS
NACIONALES del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, en lo que corresponde a la
Gerencia de Articulacion Territorial.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
5.1. Objetivo general

Contratar a una persona natural para el SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA, con la finalidad de cumplir con las funciones de evaluacion y supervision de
las actividades relacionadas al acondicionamiento de la losa de concreto para la balanza
dindmica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama, que permita contar el respaldo
técnico necesario para garantizar la recuperacién de su operatividad, lo que a su vez
permitird el cumplimiento de las funciones de fiscalizacion de la Estacion de Pesaje
Chicama.

5.2. Objetivos Especificos

5.2.1. Supervisar y evaluar los trabajos desarrollados por el contratista a cargo del
servicio de “Estudio y evaluacion de las condiciones técnicas del asentamiento de
la plataforma de concreto de la balanza dinamica de precision de la estacién de
pesaje Chicama y planteamiento de propuesta técnica para su correcta
operatividad”.

5.2.2. Elaborar las actividades necesarias para desarrollar los Términos de Referencia
del requerimiento de contratacion del servicio de acondicionamiento de la losa de
concreto de la balanza dindmica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama.

5.2.3. Supervisar y evaluar los trabajos desarrollados por el contratista a cargo del
servicio acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dindmica de
precision de la Estacion de Pesaje Chicama.

5.2.4. Realizar actividades y coordinaciones en apoyo al cumplimiento de las metas de la
GAT, relacionadas a su especialidad.
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6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.

6.1. Actividades que comprende el servicio:

Sub

Item Actividades Actividades

Entregables

Supervisar y evaluar las actividades del
servicio; “Estudio y evaluacién de las
condiciones técnicas del asentamiento de la
1 plataforma de concreto de la balanza dindmica Anexo 01°
de precision de la Estacion de Pesaje Chicama N°01.
y planteamiento de propuesta técnica para su
correcta operatividad”.

Elaborar las actividades necesarias para
desarrollar los Términos de Referencia del
requerimiento de contratacion del servicio de Anexo
2 acondicionamiento de la losa de concreto de N°02
la balanza dinamica de precisién de la
Estacion de Pesaje Chicama.

02°

Supervisar los trabajos que desarrollara el
contratista a cargo del servicio
acondicionamiento de la losa de concreto de la Anexo 03°
balanza dindmica de precisiébn de la Estacion N°03
de Pesaje Chicama.

Recepcionar y evaluar los trabajos y el Informe
Técnico Final del servicio de acondicionamiento
4 de la losa de concreto de la balanza dinamica Anexo 04°
de precision de la Estaciéon de Pesaje N°04
Chicama.

Participar en reuniones de coordinacion 01°,02°,03°
relacionadas a planificacion,  proyectos, y 04°
5 actividades o trabajos de infraestructura a cargo
de la GAT.

Emitir informes técnicos relacionados a las 01°,02°,03°
6 actividades o trabajos de infraestructura a cargo y 04°
de la GAT.

6.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.

La persona natural contratada para el SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA, tendra la disponibilidad para realizar viajes a las zonas de influencia del lugar
donde se ejecutaran los servicios de estudio, evaluacion y acondicionamiento de la losa de
concreto de la balanza dinamica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama; asi como a
otros destinos relacionados que disponga la GAT, los cuales seran programados de acuerdo
a la necesidad del servicio, en coordinacion con las areas responsables y con la aprobacion
de la GAT. Para tal efecto, la Entidad otorgara los pasajes y viaticos correspondientes.
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7. REQUISITOS DE CALIFICACION.

7.1. Del personal propuesto

a.

Formacién académica, grado académico y/o nivel de estudios:

Titulo profesional en Ingenieria Civil, colegiado y habilitado.

Diplomado y/o especializaciones y/o cursos de capacitacion:

Curso o taller o diplomado en supervision de obras y/o control de obras.

. Otras acreditaciones:

Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente.

Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.

No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al articulo 11° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Colegiado y habilitado

. Experiencia

Experiencia laboral no menor de TRES (03) afios en el sector publico y/o privado
como jefe y/o coordinador y/o supervisor y/o residente de obra, contabilizado
desde la fecha de colegiatura.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El servicio se ejecutara en un plazo maximo de CIENTO VEINTE DIAS (120) dias
calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion formal del inicio del
servicio, efectuado mediante correo electronico por parte de la GAT.

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El servicio se ejecutara en las instalaciones de la Gerencia de Articulacidén Territorial, ubicada
en la sede central de SUTRAN, Av. Arenales N° 452 — Jesus Maria., o en donde la Gerencia
de Articulacién Territorial lo designe.

10. RESULTADOS ESPERADOS.
La persona natural contratada para el SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA debera presentar CUATRO (04) ENTREGABLES, sobre los resultados obtenidos
de las actividades descritas en el numeral 6 y de acuerdo al siguiente detalle:
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PRIMER ENTREGABLE

Actividades a realizar:

Actividad 1: Supervisar y evaluar las actividades del servicio contratado para el
“Estudio y evaluacion de las condiciones técnicas del asentamiento de la plataforma
de concreto de la balanza dinamica de precision de la estaciéon de pesaje Chicamay
planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad” y las sub-
actividades descritas en el Anexo 1.

Actividad 5: Participar en reuniones de coordinacion relacionadas a planificacion,
proyectos, actividades o trabajos de infraestructura a cargo de la Gerencia de
Articulacion Territorial, de acuerdo a la necesidad del servicio dentro del periodo del
primer entregable.

Actividad 6: Emitir informes técnicos relacionados a las actividades o trabajos de
infraestructura a cargo de la Gerencia de Articulacion Territorial, de acuerdo a la
necesidad del servicio dentro del periodo del primer entregable.
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Productos a entregar:

De la actividad 1: Informe Profesional de la actividad 1 dirigido al Gerente de
Articulacion Territorial con los contenidos indicados en el Anexo 1, de corresponder.

De la Actividad 5: Constancias de participacion en reuniones de coordinacion
designadas por la Gerencia de Articulacion Territorial, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del primer entregable.

De la Actividad 6: Informes Profesionales emitidos con distinto motivo a los
indicados en los Anexos del presente documento, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del primer entregable.

Informe del primer entregable: En el cual se deber& reportar todos los informes
emitidos, constancias de participacion de reuniones u otras actividades realizadas
durante el periodo del primer entregable.

Periodicidad:

Hasta los 30 dias calendarios posteriores al dia siguiente de la notificacion de inicio
del servicio.

SEGUNDO ENTREGABLE

Actividades a realizar:

Actividad 2: Elaborar las actividades necesarias para desarrollar los Términos de
Referencia del requerimiento de contratacion del servicio de acondicionamiento de
la losa de concreto de la balanza dindmica de precisién de la Estacion de Pesaje
Chicama y las sub-actividades descritas en el Anexo 2.

Actividad 5: Participar en reuniones de coordinacion relacionadas a planificacion,
proyectos, actividades o trabajos de infraestructura a cargo de la Gerencia de
Articulacion Territorial, de acuerdo a la necesidad del servicio dentro del periodo del
segundo entregable.

Actividad 6: Emitir informes técnicos relacionados a las actividades o trabajos de
infraestructura a cargo de la Gerencia de Articulacion Territorial, de acuerdo a la
necesidad del servicio dentro del periodo del segundo entregable.

Productos a entregar:

De la actividad 2: Informe Profesional de la Actividad 2 dirigido al Gerente de
Articulacion Territorial con los contenidos indicados en el Anexo 2, de corresponder.

De la Actividad 5: Constancias de participacion en reuniones de coordinacion
designadas por la Gerencia de Articulacion Territorial, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del segundo entregable.

De la Actividad 6: Informes Profesionales emitidos con distinto motivo a los
indicados en los Anexos del presente documento, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del segundo entregable.

Informe del segundo entregable: En el cual se deberd reportar todos los informes
emitidos, constancias de participacién de reuniones u otras actividades realizadas
durante el periodo del segundo entregable.
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Periodicidad:

Hasta los 60 dias calendarios posteriores al dia siguiente de la notificacion de inicio
del servicio.

TERCER ENTREGABLE

Actividades a realizar:

Actividad 3: Supervisar los trabajos que desarrollara el contratista a cargo del
servicio acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica de
precision de la Estacion de Pesaje Chicama y las sub-actividades descritas en el
Anexo 3.

Actividad 5: Participar en reuniones de coordinacion relacionadas a planificacion,
proyectos, actividades o trabajos de infraestructura a cargo de la Gerencia de
Articulacion Territorial, de acuerdo a la necesidad del servicio dentro del periodo del
tercer entregable.

Actividad 6: Emitir informes técnicos relacionados a las actividades o trabajos de
infraestructura a cargo de la Gerencia de Articulacion Territorial, de acuerdo a la
necesidad del servicio dentro del periodo del tercer entregable.

Productos a entregatr:

De la actividad 3: Informe Profesional de la Actividad 3 dirigido al Gerente de
Articulacion Territorial con los contenidos indicados en el Anexo 3, de corresponder.

De la Actividad 5: Constancias de participacion en reuniones de coordinacion
designadas por la Gerencia de Articulacién Territorial, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del tercer entregable.

De la Actividad 6: Informes Profesionales emitidos con distinto motivo a los
indicados en los Anexos del presente documento, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del tercer entregable.

Informe del tercer entregable: En el cual se debera reportar todos los informes
emitidos, constancias de participacion de reuniones u otras actividades realizadas
durante el periodo del tercer entregable.

Periodicidad:

Hasta los 90 dias calendarios posteriores al dia siguiente de la notificacion de inicio
del servicio.

CUARTO ENTREGABLE

Actividades a realizar:

Actividad 4: Recepcionar y evaluar los trabajos y el Informe Técnico Final del
servicio de acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dindmica de
precision de la Estacion de Pesaje Chicama y las sub-actividades descritas en el
Anexo 4.

Actividad 5: Participar en reuniones de coordinacion relacionadas a planificacion,
proyectos, actividades o trabajos de infraestructura a cargo de la Gerencia de
Articulacion Territorial, de acuerdo a la necesidad del servicio dentro del periodo del
cuarto entregable.
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- Actividad 6: Emitir informes técnicos relacionados a las actividades o trabajos de
infraestructura a cargo de la Gerencia de Articulacion Territorial, de acuerdo a la
necesidad del servicio dentro del periodo del cuarto entregable.

Productos a entregar:

- De la actividad 4: Informe Profesional de la Actividad 4 dirigido al Gerente de
Articulacion Territorial con los contenidos indicados en el Anexo 4, de corresponder.

- De la Actividad 5: Constancias de participacion en reuniones de coordinacién
designadas por la Gerencia de Articulacion Territorial, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del cuarto entregable.

- De la Actividad 6: Informes Profesionales emitidos con distinto motivo a los
indicados en los Anexos del presente documento, de acuerdo a la necesidad del
servicio dentro del periodo del cuarto entregable.

- Informe del cuarto entregable: En el cual se debera reportar todos los informes
emitidos, constancias de participacion de reuniones u otras actividades realizadas
durante el periodo del cuarto entregable.

Periodicidad:
Hasta los 120 dias calendarios posteriores al dia siguiente de la notificacion de inicio
del servicio.
FORMA DE PAGO.

Se efectuard en soles, en CUATRO (04) armadas, luego de la ejecucién de cada entregable y
presentacion del respectivo Comprobante de Pago; debiendo previamente contar con la
conformidad otorgada por la Gerencia de Articulacion Territorial y de la siguiente manera:

PAGO CONFORMIDAD PORCENTAJE PERIODO
ler Primer entregable 25 % 30 DIAS
2do Segundo entregable 25 % 60 DIAS
3er Tercer entregable 25 % 90 DIAS
4to Cuarto entregable 25 % 120 DIAS

Los pagos obligatoriamente se efectuaran a través de abono en la cuenta interbancaria (CClI)
dentro de 15 dias calendarios posteriores, de otorgada la conformidad de la prestacién de
cada entregable.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio de cada entregable se emitir4 dentro de un plazo que no excedera
los cinco (05) dias hébiles y sera otorgada por la Gerencia de Articulacion Territorial; previo
informe de conformidad del funcionario responsable del area de Pesos y Medidas.

PENALIDADES.
La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la atencion del servicio requerido,
segun el plazo méaximo establecido en el presente documento, serd teniendo en cuenta que
para contrataciones de hasta 8 UIT’s el monto maximo equivalente es de 5%, precisando la
siguiente formula:
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Penalidad diaria = 0.05 x Monto
“F”x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25. 1
b.2) Para obras: F=0.15

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES.

e La contratacion se realiza de conformidad con lo establecido en el Articulo 1764° y
siguientes del Caédigo Civil. Por su modalidad, el presente Contrato no implica relacion
laboral alguna con la SUTRAN, no encontrandose el LOCADOR bajo la dependencia o
subordinacion de la SUTRAN, por lo que la emision de la orden de servicio no genera para
el LOCADOR ninguno de los beneficios previstos en la legislacién laboral.

e Si por razones no imputables al proveedor, no se ejecuten las actividades y sub
actividades en los plazos previstos, la Entidad podra reprogramar dichas actividades y
entregables de tal forma que, se cumplan con la finalidad publica, objetivos de la
contratacién y las obligaciones correspondientes.

e El proveedor debera realizar los servicios antes descritos en las oficinas de la Gerencia de
Articulacion Territorial de sede central, en los locales de la Unidad Desconcentrada de La
Libertad o en la Estacion de Pesaje Chicama; segun la necesidad de servicio

CONFIDENCIALIDAD

El proveedor guardara, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad
respecto de la informacién a la que acceda para la realizacion de sus actividades, asi como de
la informacion que produzca, la cual es de propiedad de la SUTRAN. Queda prohibida la
utilizacion de la informacion proporcionada para un fin distinto al contratado, asi como
expresamente se prohibe su divulgacién por cualquier medio.

INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente contratacion, por razones
imputables al proveedor, constituye causal de resolucion automatica del contrato. La Entidad,
por decision unilateral podra resolver el contrato, sin pago de indemnizaciéon por ningin
concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicaré por
escrito al domicilio o correo eléctrico del proveedor, sobre la resolucion del contrato.

ANTICORRUPCION.

El CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que
pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o0 personas
vinculadas, en concordancia con lo establecido en el articulo 11° de la Ley de contrataciones
del Estado — Ley N° 30225, el artiriiln 12R 4 de si1 renlamenta anrobado con el D.S. N° 344-
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2018-EF y la vigente “Directiva que regula la contratacion de bienes y servicios por montos
iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”,
aprobado con cddigo normativo D-004-2021-SUTRAN/05.1.1.-001 V01 mediante Resolucioén
de Gerencia General N° 029-2021-SUTRAN-GG.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos y practicas; a través de los canales dispuestos por la
SUTRAN.

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a la resolucion del Contrato y las Acciones Civiles y/o
Penales que la SUTRAN pueda accionar.
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ANEXO N°01

ACTIVIDAD 1: Supervisar y evaluar las actividades del servicio contratado para el “Estudio y
evaluacion de las condiciones técnicas del asentamiento de la plataforma de concreto de la
balanza dinamica de precision de la estacion de pesaje Chicama y planteamiento de propuesta
técnica para su correcta operatividad”.

item Sub - Actividades

Coordinar la entrega del Cronograma de Actividades del Contratista, quien se encuentra a
cargo del servicio de “Estudio y evaluacion de las condiciones técnicas del asentamiento
de la plataforma de concreto de la balanza dindmica de precision de la estacién de pesaje
Chicama y planteamiento de propuesta técnica para su correcta operatividad”

Supervisar el cumplimiento de las actividades relacionadas al mencionado servicio de
2 estudio y evaluacion, y reportar periodicamente el avance de las mismas a la Gerencia de
Articulacion Territorial.

Coordinar y gestionar las facilidades que la Entidad debe brindar al contratista, con la

3 finalidad de asegurar la adecuada ejecucién del mencionado servicio de estudio y
evaluacion.

Evaluar el Informe Técnico Final del mencionado servicio de estudio y evaluacién, con
4 relacion a las causas que generaron el asentamiento de la losa de concreto de la balanza
dinamica de precision de la Estacidén de Pesaje Chicama.

Revisar los lineamientos de ingenieria del mencionado servicio de estudio y evaluacion,
5 con relacién a la propuesta técnica planteada para recuperar la operatividad de la losa de
concreto de la balanza dinamica de precision de la Estacién de Pesaje Chicama.

Verificar la viabilidad de la propuesta técnica planteada, resultado del Informe Técnico
Final del mencionado servicio de estudio y evaluacién, previa inspeccion fisica de las
instalaciones de la Estacién de Pesaje Chicama, visita que debera contar con evidencia
fotogréfica de las actividades realizadas.

Proponer modificaciones o reajustes a la propuesta técnica planteada para recuperar la
7 operatividad de la losa de concreto de la balanza dinamica de precision de la Estacién de
Pesaje Chicama, en caso sea necesaria, previa evaluacion y sustento técnico.

Emitir el Informe Profesional de la actividad, el cual debera contener de corresponder,
8 los resultados, reportes, evaluaciones, evidencias fotogréaficas y otros, correspondientes a
la ejecucién de las sub — actividades.
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ANEXO N°02

ACTIVIDAD N° 2: Elaborar las actividades necesarias para desarrollar los Términos de
Referencia del requerimiento de contratacion del servicio de acondicionamiento de la losa de
concreto de la Balanza Dinamica de Precision de la Estacion de Pesaje Chicama.

ftem Detalle

1 Evaluar los procesos de construccion planteados para el acondicionamiento de la losa
de concreto de la balanza dinamica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama.

2 Proponer el disefio adecuado para la ejecucion del servicio de acondicionamiento de la
losa de concreto de la balanza dinamica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama.

3 Evaluar las instalaciones, equipos, materiales y personal necesario para la ejecucion del
servicio de acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica de
precision de la Estacién de Pesaje Chicama.

Plantear técnicamente la implementacion de controles de calidad, ensayos de
4 laboratorio, normas o manuales técnicos necesarios para la elaboracion de los Términos
de Referencia del servicio de acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza
dindmica de precisién de la Estacion de Pesaje Chicama.

S Programar los avances de ejecucion del servicio de acondicionamiento de la losa de
concreto de la balanza dindmica de precision de la Estacién de Pesaje Chicama y
elaborar un Gantt de programacion.

6 Evaluar la Memoria Descriptiva y Planos de Construccién planteados para el servicio de
acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica de precisiéon de la
Estacion de Pesaje Chicama.

7 Verificar las caracteristicas técnicas y actividades necesarias para la elaboracion de los
Términos de Referencia para la contratacién del servicio de acondicionamiento de losa
de concreto de la balanza dinamica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama y
luego elaborar la relacién de actividades.

Emitir el Informe Profesional de la actividad, el cual debera contener de corresponder,
8 los resultados, reportes, evaluaciones, evidencias fotograficas y otros, correspondientes
a la ejecucién de las sub — actividades.
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ANEXO N°03

ACTIVIDAD N° 3: Supervisar los trabajos que desarrollara el contratista a cargo del servicio
acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica de precisién de la Estacién
de Pesaje Chicama.

ftem Detalle

Coordinar la entrega del Cronograma de Actividades del Contratista, quien estard a

1 cargo del servicio de acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica
de precision de la Estacion de Pesaje Chicama.
) Realizar control topogréfico al inicio, durante y al finalizar la ejecucion del servicio de

acondicionamiento de la losa de concreto de la Estacion de Pesaje Chicama, y elaborar
el reporte del control topogréfico desarrollado.

Supervisar el cumplimiento de las actividades relacionadas al servicio de
3 acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dindmica de precision de la
Estacion de Pesaje Chicama y reportar periddicamente el avance a la Gerencia de
Articulacion Territorial.

4 Verificar las pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno, de acuerdo a lo
requerido en los respectivos términos de referencia.

Verificar la existencia y certificacién de los laboratorios declarados por el contratista, asi
S como la consistencia de los ensayos realizados y elaborar el reporte de verificacion
correspondiente.

Sefialar expresamente la descripcién de todos los certificados de ensayos y pruebas
6 realizadas durante la ejecucién del servicio, en la cantidad requerida. Asimismo, precisar
si los resultados se encuentran dentro de las tolerancias sefialadas, luego emitir el
reporte correspondiente.

Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales, y otras obligaciones

7 derivadas de estudios técnicos, seguridad laboral y salud entre otros, luego emitir el
reporte correspondiente.
3 Emitir el Informe Profesional de la actividad, el cual debera contener de corresponder,

los resultados, reportes, evaluaciones, evidencias fotograficas y otros, correspondientes
a la ejecucién de las sub — actividades.
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ANEXO N°04

ACTIVIDAD N° 4: Recepcionar y evaluar los trabajos y el Informe Técnico Final del servicio de

acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica de precisién de la Estacién
de Pesaje Chicama.

item Detalle
1 Evaluar el Informe Técnico Final del servicio de acondicionamiento de la losa de
concreto de la balanza dinamica de precision de la Estacion de Pesaje Chicama
Verificar presencialmente los resultados descritos en el Informe Técnico Final del
2 servicio de acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica de
precision de la Estacion de Pesaje Chicama, visita que debera contar con evidencia
fotogréfica de las actividades realizadas.
3 Revisar y evaluar la Memaria Descriptiva y Planos post ejecucion del servicio de
acondicionamiento.
4 Plantear técnicamente observaciones en la entrega del servicio de acondicionamiento,
en el caso de presentarse.
5 Levantar técnicamente las observaciones subsanadas por el contratista y emitir el Acta
de Levantamiento de Observaciones correspondiente.
Verificar del entorno socio ambiental a consecuencia de los trabajos de
6 acondicionamiento de la losa de pesaje de la balanza dinamica de precisién de la
Estacion de Pesaje Chicama, la misma que deberd contar con evidencia fotogréfica
correspondiente.
Responder técnicamente consultas relacionadas a la entrega de los trabajos de
! acondicionamiento de la losa de concreto de la balanza dinamica de precisiéon de la
Estacion de Pesaje Chicama.
Emitir el Informe Profesional de la actividad, el cual debera contener de corresponder,
8 los resultados, reportes, evaluaciones, evidencias fotograficas y otros, correspondientes
a la ejecucién de las sub — actividades.
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